

ANNEXE FINANCIERE "PREVISIONNELLE" SDES

COMMUNE : PEISEY NANCROIX

OPERATION : Montée de l'église

I - Estimation des travaux réseaux secs :	Coût prévisionnel en € HT	TVA	TTC	Part SDES	Part Commune
Travaux sur le réseau de Distribution Publique d'Electricité (ELEC), génie civil + câblage + branchements <i>montant de travaux > 5 000 € et ≤ 100 000 € : 60% HT + TVA payée en totalité par le SDES</i>	15 925,45 €	3 185,09 €	19 110,54 €	12 740,36 €	6 370,18 €
Travaux d'Éclairage Public (EP), génie civil + câblage + points lumineux <i>Selon modalités de la délibération du SDES n° CS 04-21-2020 du 15 décembre 2020 + TVA payée en totalité par la commune éligible au FCTVA</i>	10 169,97 €	2 033,99 €	12 203,96 €	0,00 €	12 203,96 €
Travaux génie civil sur les réseaux de télécommunication (TEL) (câblage non prévu dans ce chiffrage) <i>TVA payée en totalité par la commune</i>	11 310,73 €	2 262,15 €	13 572,88 €	Montant participation Orange non connue	13 572,88 €
Total travaux	37 406,15 €	7 481,23 €	44 887,38 €	12 740,36 €	32 147,02 €

II - Estimation maîtrise d'œuvre, contrôle des ouvrages et mission SPS :					
Maîtrise d'œuvre	4 750,00 €	950,00 €	5 700,00 €	1 628,57 €	4 071,43 €
MOE ELEC (60%)	2 035,71 €	407,14 €	2 442,85 €	1 628,57 €	814,28 €
MOE EP	678,58 €	135,72 €	814,30 €	0,00 €	814,30 €
MOE GC TEL	2 035,71 €	407,14 €	2 442,85 €	0,00 €	2 442,85 €
Contrôles techniques des ouvrages et mission de coordination SPS	690,00 €	138,00 €	828,00 €	552,00 €	276,00 €
Contrôle technique ouvrages ELEC et SPS (60%)	690,00 €	138,00 €	828,00 €	552,00 €	276,00 €
Contrôle technique ouvrages EP et SPS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SPS GC TEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL maîtrise d'œuvre, contrôles et SPS	5 440,00 €	1 088,00 €	6 528,00 €	2 180,57 €	4 347,43 €

III - Divers, imprévus :					
Divers, Imprévus, réseau ELEC (60%)	932,56 €	186,51 €	1 119,07 €	746,05 €	373,02 €
Divers, Imprévus EP	542,43 €	108,49 €	650,91 €	0,00 €	650,91 €
Divers, Imprévus, réseau GC TEL	667,32 €	133,46 €	800,79 €	0,00 €	800,79 €
Total imprévus, frais divers (5%)	2 142,31 €	428,46 €	2 570,77 €	746,05 €	1 824,72 €

IV - Total travaux et maîtrise d'œuvre :	44 988,46 €	8 997,69 €	53 986,15 €	15 666,97 €	38 319,17 €
---	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

V - Récapitulatif par type de réseau	Coût prévisionnel en € HT	TVA	TTC	Part SDES	Part Commune
Total réseau distribution publique d'électricité	19 583,72 €	3 916,74 €	23 500,46 €	15 666,97 €	7 833,49 €
Total éclairage public	11 390,98 €	2 278,20 €	13 669,17 €	0,00 €	13 669,17 €
Total génie civil réseaux de télécommunication	14 013,76 €	2 802,75 €	16 816,51 €		16 816,51 €
Total	44 988,46 €	8 997,69 €	53 986,15 €	15 666,97 €	38 319,17 €

VI - Frais de maîtrise d'ouvrage :					
Maîtrise d'ouvrage SDES (3 % non soumis à TVA)	1 619,58 €		1 619,58 €		1 619,58 €

VII - Coût global opération HT :	46 608,04 €	8 997,69 €	55 605,73 €	15 666,97 €	39 938,76 €
---	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Date et visa commune Le Maire, Le Maire, M. Guillaume VILLIBORD   Cachet et signature	Date et visa Préfecture
---	-------------------------

Montant total TTC de l'opération

55 605,73 €	
SDES	Commune
15 666,97 €	39 938,76 €